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ANEXO 2
FORMULARIO DE PRECIOS

Construcción a todo costo de un (1) corral para manejo del ganado de ceba y construcción de una (1) cochera con camas profundas - Finca La Mora-Caloto- Cauca, adecuación de dos (2) galpones avícolas-finca ubicada en la vereda San Bernardino de la ciudad de Popayán- Cauca construcción de un (1) corral de manejo de ganado-finca ubicada en la vereda San Bernardino de la ciudad de Popayán Cauca, en desarrollo del PIDAR 768-2022. 

     Tabla 1. Descripción técnica y presupuesto de la obra
	[bookmark: _heading=h.b2peavpooozw][bookmark: _heading=h.j8v2d6sdvkbp][bookmark: _heading=h.id310npv01tf]PIDAR - 768-2022
	PRESUPUESTO

	
	DE OBRA

	Obra:
	Corral para manejo de ganado.  Ganadería de Ceba predio la mora, Municipio de Caloto
	FECHA:
	

	
	
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	 VR. UNIT 
	 VR.TOTAL 

	1
	CONSTRUCCION RAMPA ENTRADA DE GANADO
	 
	 
	 
	

	1,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	1.1.1
	Localización y replanteo
	m2
	15,07
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 1,1  PRELIMINARES: 
	

	1,2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	

	1.2.1
	Excavacion material comun altura menor de 1m
	m3
	4,52
	
	

	1.2.2
	Relleno materia de prestamo( roca muerta) compactado 90% P.M
	M3
	178
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 1,2  EXCAVACIONES Y RELLENOS: 
	

	1,3
	SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.
	 
	

	1.3.1
	Concreto 3000 PSI para zapatas de 0,5m x0.5 m
	m3
	0,2
	
	

	1.3.2
	Concreto 3000 PSI para vigas de cimiento seccion 0,25m x0,25 m
	m3
	0,41
	
	

	1.3.3
	Concreto  Ciclopeo 40 % concreto 3000 4% piedra seccion 0,5m x 0.4 m
	m3
	0,67
	
	

	1.3.4
	Concreto 3000 psi para gradas, huella de 0,3m, contrahuella de 0,28m.
	m3
	1,3
	
	

	1.3.5
	Concreto 3000 PSI losa de plataforma, espesor 0.2m
	m3
	1,24
	
	

	1.3.6
	Concreto 3000 PSI losa rampla de descargue, espesor 0.2m
	m3
	1,04
	
	

	1.3.7.
	Concreto 3000 PSI muro rampla de descargue, espesor 0.2m
	m3
	1,4
	
	

	1.3.8
	Suministro y colocación concreto 3000 PSI cimentación tubos
	m3
	0,27
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 1,3  SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.: 
	

	1,4
	ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	 
	

	1.4.1
	Suministro, corte figurado colocación de acero fy=4200Kg/cm2
	kg
	556,21
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 1,4  ACERO DE REFUERZO: 
	

	1,5
	CERRAMIENTO
	 
	 
	 
	

	1.5.1
	Cerramiento en tubería en hierro galvanizado verticales en 3" y horizontales en 2".
	m
	22,04
	
	

	1.5.2
	Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 0,9
	UN
	1
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 1,5  CERRAMIENTO: 
	

	2
	CERRAMIENTO GENERAL
	 
	 
	 
	

	2,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	2.1.1
	Localización y replanteo
	m2
	641,99
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 2,1  PRELIMINARES: 
	

	2,2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	

	2.2.1
	Excavación material común altura menor de 1m
	m3
	133,71
	
	

	2.2.2
	Descapote maquina mas retiro
	M2
	96,3
	
	

	 
	
	

	2,3
	SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.
	
	

	2.3.1
	Concreto 3000 psi. Para piso
	m2
	423
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 2,3  SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.: 
	

	2,4
	CERRAMIENTO
	 
	 
	 
	

	4,2,1
	Cerramiento en tuberia en hierro galvanizado vericales en 3" y horizontales en 2".
	m
	188,98
	
	

	2.4.2
	Puerta corredera de 1.50 * 0.9
	UN
	6
	
	

	2.4.3
	Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 1.79
	UN
	1
	
	

	2.4.4
	Puerta en hierro galvanizado de 1.50* 1.46
	UN
	1
	
	

	2.4.5
	Puerta en hierro galvanizado de 1.50* 2.48
	UN
	1
	
	

	2.4.6
	Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 3.08
	UN
	2
	
	

	2.4.7
	Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 3.02
	UN
	1
	
	

	2.4.8
	Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 3.30
	UN
	2
	
	

	2.4.9
	Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 3.26
	UN
	1
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 2,4  CERRAMIENTO: 
	    

	3
	CONSTRUCCION ENRAMADA MANTENIMIENTO
	 
	 
	 
	

	3,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	3.1.1
	Localizacion y replanteo
	m2
	73,49
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 3,1  PRELIMINARES: 
	

	3,2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	

	3.2.1
	Excavación material comun altura menor de 1m
	m3
	63,59
	
	

	3.2.2
	Relleno materia de excavación
	m3
	54,46
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 3,2  EXCAVACIONES Y RELLENOS: 
	

	3,3
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	

	3.3.1
	Suministro e instalación tubería pvc RDE 9, diámetro 1/2"
	m
	34,75
	
	

	3.3.2
	Suministro e instalación accesorios tubería pvc 1/2"
	un
	7
	
	

	3.3.3
	Suministro e instalación tanque plástico, capacidad 250 litros incluye accesorios para la instalación
	un
	2
	
	

	3.3.4
	Suministro e instalación accesorios tubería pvc sanitaria 4"
	m
	40
	
	

	3.5.5
	Suministro e instalación Y  tubería pvc sanitaria 4"
	UN
	5
	
	

	3.5.6
	Suministro e instalación aspersores
	und
	4
	
	

	3.5.7
	Suministro e instalación motobomba
	und
	1
	
	

	3.5.8
	Suministro e instalación rejilla para canal
	ML
	10,75
	
	

	3.5.9
	Colocación concreto 3000 psi cana recolección aguas servidas
	m3
	1,78
	
	

	3.5.10
	Suministro e instalación incluye excavación  instalación tanque Biodigestor 2000lt
	und
	1
	
	

	3.5.11
	Caja de inspección de 1.6*1.6*1.00
	und
	1
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 3,3  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: 
	

	4
	CONSTRUCCION ENRAMADA MANTENIMIENTO
	 
	 
	 
	

	4,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	4.1.1
	Localización y replanteo
	m2
	73,49
	
	

	4,2
	CONCRETOS
	 
	 
	
	

	4.2.1
	Concreto 3000 PSI para vigas de cimiento sección 0,25m x0,25 m
	M3
	4,05
	
	

	4.2.2
	Concreto  Ciclópeo 40 % concreto 3000 4% piedra sección 0,5m x 0.4 m
	m3
	12,96
	
	

	4.2.3
	Concreto 3000 PSI para columnetas sección 0,20m x0,20 m LADRILLO HUECO
	m3
	0,67
	
	

	 
	Concreto 3000 PSI para viguetas sección 0,20m x0,20 m
	M3
	1,75
	
	

	 
	 SUBTOTAL CAP. 4,1  PRELIMINARES: 
	

	4..3
	ACERO DE REFUERZO INCLUYE CORTE FIGURADO Y COLOCACION 
	 
	

	4.3.1
	Suministro, corte figurado colocación de acero fy=4200Kg/cm2
	kg
	931,04
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 4..3  ACERO DE REFUERZO INCLUYE CORTE FIGURADO Y COLOCACION: 
	

	4,4
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES CUBIERTA
	 
	 
	 
	

	4.4.1
	Columna en Tubo acero galvanizado estructural diámetro 2"
	m
	14
	
	

	4.4.2
	Cercha en tubería acero estructural diámetro 2" e= 3mm
	un
	7
	
	

	4.4.3
	Perfil en acero 100x100x50
	m
	122,88
	
	

	4.4.4.
	Viga en Tubo acero galvanizado estructural diámetro 2"
	ml
	33,32
	
	

	 
	 SUBTOTAL CAP. 4,4  ELEMENTOS ESTRUCTURALES CUBIERTA: 
	

	4,5
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	

	4,5,1
	Suministro e instalación teja azul de 5.9 m x0.9 m 2.45 mm
	m2
	98,99
	
	

	4,5,2
	Suministro e instalación caballete de MAXTER 0,50X1,00
	m
	18,82
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 4,5  CUBIERTA: 
	

	
	 
	VALOR COSTOS DIRECTOS 
	

	
	COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	

	
	 
	 ADMINISTRACION
	17,00%
	

	
	 
	 IMPREVISTOS
	3,00%
	

	
	 
	 UTILIDAD
	5,00%
	

	
	 
	 TOTAL AIU
	25,00%
	

	
	 IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19,00%
	

	
	 
	 VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	

	PIDAR  - 768
	PRESUPUESTO

	
	DE OBRA

	Obra:
	CONSTRUCCION DE CRIADERO DE CERDOS CAMA PROFUNDA
	
	

	
	
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	 VR. UNIT 
	 VR.TOTAL 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	1,1
	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO  H= O.20  MTS
	M2
	64,94
	
	

	1,3
	ROCAMUERTA PARA NIVELACION
	M3
	19,48
	
	

	1,4
	EXCAVACIONES
	M3
	25,56
	
	

	1,5
	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA  
	ML
	16,95
	
	

	 
	 
 SUBTOTAL CAP 1  PRELIMINARES: 
	

	2
	CIMENTACIÓN
	 
	 
	 
	

	2,1
	ZAPATA CONCRETO 3000  PSI 210 MPA
	M3
	0,47
	
	

	2,2
	PLATINA 2 1/2" X 1/8"
	ML
	2,8
	
	

	2,3
	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4mm 6x2,35
	KLS
	86,6
	
	

	2,4
	PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000  PSI
	M2
	64,94
	
	

	2,5
	ACERO 
	KLS
	20,06
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 2  CIMENTACIÓN: 
	

	 
	MURO EXTERIOR
	 
	 
	 
	

	3,1
	VIGA CIMIENTO O,30X0,25 CCTO 3000PSI
	ML
	52,88
	
	

	3,2
	SOLADO CONCRETO 2500 PSI
	M2
	13,22
	
	

	3,3
	COLUMNETAS 0,10X0,20 CCTO 3000 PSI
	ML
	9,6
	
	

	3,4
	VIGUETA DE AMARRE 0,10X0,10 CTO 3000 PSI
	ML
	52,88
	
	

	3,5
	ACERO DE REFUERZO
	KG
	582,28
	
	

	3,6
	MURO LADRILLO DIVISORIO 30x20x10 (TIPO MELENDEZ SKU5026) 
	M2
	31,73
	
	

	3,7
	REPELLO IMPERMEABILIZADO e=03 INCLUYE FILOS, CARTERAS DILATACIONES
	M2
	79,32
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP.   MURO EXTERIOR: 
	

	 
	MUROS INTERNOS
	 
	 
	 
	

	3,1
	MURO LADRILLO DIVISORIO 30x20x10 (TIPO MELENDEZ SKU5026) 
	M2
	72,25
	
	

	3,11
	REPELLO IMPERMEABILIZADO e=03 INCLUYE FILOS, CARTERAS DILATACIONES
	M2
	154,86
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP.   MUROS INTERNOS: 
	

	4
	HIDRAULICO
	 
	 
	 
	

	4,1
	TUBERIA PVC SANITARIA 3"
	ML
	12,34
	
	

	4,2
	CODO SANITARIO 3"
	UND
	3
	
	

	4,3
	TEE SANITARIA 3"
	UND
	1
	
	

	4,4
	TUBERIA SANITARIA 2-"
	ML
	12
	
	

	4,5
	CODO SANITARIO 2"
	UND
	2
	
	

	4,6
	TEE SANITARIA 2"
	UND 
	12
	
	

	4,7
	TUBO PVC 1"
	ML
	62,7
	
	

	4,8
	UNION PRESION PVC 1"
	UND
	8
	
	

	4,9
	TEE PRESION PVC 1"
	UND
	9
	
	

	4,10
	CODO  90 PRESION PVC 1"
	UND
	24
	
	

	4,11
	BUJE ROSCADO DE 1 A 1/2"
	UND
	6
	
	

	4,12
	VALVULA CIERRE RAPIDO 1"
	UND
	12
	
	

	4,13
	GRIFO  SENCILLO  LAVAM LIN MEDIA
	UND
	2
	
	

	4,14
	TANQUE  CILINDRICO TRICAPA 2200LT
	UND
	2
	
	

	4,15
	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"
	UND
	3
	
	

	4,16
	NIPLE 1/2" L= 0,40 M7GALVANIZADO ROSCADO 
	UND
	12
	
	

	4,17
	CODO GALVANIZADO 1/2" ROSCADO
	UND
	12
	
	

	4,18
	NIPLE 1/2" L= 0,15 MT GALVANIZADO ROSCADO 
	UND
	12
	
	

	4,19
	UNION GALVANIZADA 1/2"
	UND
	2
	
	

	4,20
	ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 4"
	UND
	3
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 4  HIDRAULICO: 
	

	5
	CUBIERTA 
	 
	 
	 
	

	5,1
	SUMINISTRO E INSTALCION CERCHA METALICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE POSTES METALICOS ANTICORROSIVO Y PINTIRA
	UND
	2
	
	

	5,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA PERLIN PERFIL C 100X50X 1.5 MM
	ML
	52,8
	
	

	5,3
	TEJA FIBROCEMENTO
	M2
	68,31
	
	

	5,4
	CANAL LAMINA GALVANIZADA CALL 16
	ML
	37,86
	
	

	5,5
	CABALLETE FIBROCEMENTO
	ML
	18,93
	
	

	 
	
	

	6
	CARPINTERIA METALICA 
	 
	 
	 
	

	6,1
	PUERTA UNA NAVE   METALICA TIPO JAULA 1.00x1+ INST.INCLUYE ANGULO ANCLAJE AL MURO
	UND
	12
	
	

	6,2
	REJA SUPERIOR H= 0,60 
	ML
	103,24
	
	

	6,3
	ACERO DE REFUERZO PARA REJA BEBEDEROS
	KG
	150
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 6  CARPINTERIA METALICA : 
	

	
	 
	 VALOR COSTOS DIRECTOS 
	

	
	COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 ADMINISTRACION
	[bookmark: RANGE!F133]17,00%
	

	
	 
	 IMPREVISTOS
	[bookmark: RANGE!F134]3,00%
	

	
	 
	 UTILIDAD
	[bookmark: RANGE!F135]5,00%
	

	
	 
	 TOTAL AIU
	25,00%
	

	
	 IVA SOBRE LA UTILIDAD
	[bookmark: RANGE!F137]19,00%
	

	
	 
	 VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	



	PIDAR 768  -  CRIC
	PRESUPUESTO

	
	DE OBRA

	Obra:
	CONSTRUCCION APRETADERO SAN BERNARDINO
	
	

	
	
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	 VR. UNIT 
	 VR.TOTAL 

	1
	ZONA CARGUE Y DESCARGUE
	 
	 
	 
	 

	1,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Localización y replanteo
	m2
	59,08
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 1,1  PRELIMINARES: 
	

	1,2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Excavación material comun, altura menos de 1m
	m3
	11,82
	
	

	1.2.2
	Suministro y colocación de grava
	m3
	5,91
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 1,2  EXCAVACIONES Y RELLENOS: 
	

	2
	ADECUACION DE BODEGAS
	 
	 
	 
	 

	2,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	161,43
	
	

	2.1.2
	Desmonte de ventanas y puertas
	m2
	4,73
	
	

	2.1.3
	Demolición de muros
	M2
	12,19
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 2,1  PRELIMINARES: 
	

	 
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Suministro y colocación concreto 3000 psi. Para piso
	m2
	28,48
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP.   CONCRETOS: 
	

	2,4
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Suministro e instalación ladrillo tolete común
	m2
	31,53
	
	

	 
	 
	  SUBTOTAL CAP. 2,4  MAMPOSTERIA: 
	

	 
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Suministro y colocación ventanas metálica en lamina calibre 20 varillas de seguridad lisa de 3/8".
	m2
	4,63
	
	

	2.4.1
	Suministro y colocación puertas de 0.9 * 2.0 p1, p1a,p1b,p1c
	UN
	5
	
	

	2,4,2,
	Suministro y colocación porton de 2.5* 2.1 p2 corrediza
	un
	1
	
	

	2,4,3
	Suministro y colocación Puerta corrediza de 1.0* 2.1 p3 corrediza
	Un
	1
	
	

	
	 
	 SUBTOTAL CAP.   CARPINTERIA METALICA: 
	

	2,5
	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Repello en mortero 1:3 para muros espesor 2.5 cm incluye filos y dilataciones.
	m2
	488,9
	
	

	2.5.2
	Estuco para muros incluye filos y dilataciones.
	m2
	488,9
	
	

	2,5,3
	Pintura para muros incluye filos y dilataciones.
	m2
	488,9
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 2,5  REPELLO, ESTUCO Y PINTURA: 
	

	3
	CONSTRUCCION RAMPA ENTRADA DE GANADO
	 
	 
	 
	 

	3,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Localización y replanteo
	m2
	13,48
	
	

	3.1.2
	Desmonte apretadero de madera existente.
	ML
	60,54
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 3,1  PRELIMINARES: 
	

	3,2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Excavación material comun, altura menos de 1m
	m3
	4,77
	
	

	3.2.2
	Relleno materia de préstamo( roca muerta) compactado 90% P.M
	M3
	2,96
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 3,2  EXCAVACIONES Y RELLENOS: 
	

	3,3
	SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Concreto 3000 PSI para zapatas de 0,5m x0.5 m
	m3
	0,2
	
	

	3,3,2
	Concreto 3000 PSI para vigas de 0,25m x0,25 m
	m3
	0,79
	
	

	3.3.3.
	Concreto ciclópeo 60% concreto, 40%piedra sección 0.4m x 0.5m
	m3
	2,36
	
	

	3.3.4
	Concreto 3000 psi para gradas, huella de 0,3m, contrahuella de 0,17m.
	m3
	1,35
	
	

	3.3.5
	Concreto 3000 PSI losa de plataforma, espesor 0.15m
	m3
	0,93
	
	

	3.3.6
	Concreto 3000 PSI losa rampa de descargue, espesor 0.2m
	m3
	1,2
	
	

	3.3.7
	Concreto 3000 PSI muro rampla de descargue, espesor 0.2m
	m3
	1,56
	
	

	3.3.8
	Suministro y colocación concreto 3000 PSI cimentación tubos
	m3
	0,3
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 3,3  SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.: 
	

	3,4
	ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	 
	 

	3,4,1
	Suministro, corte figurado colocación de acero fy=4200Kg/cm2
	kg
	476,26
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 3,4  ACERO DE REFUERZO: 
	

	3,5
	CERRAMIENTO
	 
	 
	 
	

	3,5,1
	Cerramiento en tubería en hierro galvanizado verticales en 3" y horizontales en 2".
	m
	22,04
	
	

	3,5,2
	Puerta en hierro galvanizado de 1.90 * 0,9 P9
	UN
	1
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 3,5  CERRAMIENTO: 
	

	4
	CERRAMIENTO GENERAL
	 
	 
	 
	 

	4,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	4,1,1
	Localización y replanteo
	m2
	320,23
	
	

	4,1,1
	Desmonte apretadero de madera existente.
	ML
	32,43
	
	

	4,1,2
	demolición estructura existente
	m2
	24,38
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 4,1  PRELIMINARES: 
	

	4,2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 

	4,2,1
	Excavación material comun, altura menos de 1m
	m3
	3,39
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 4,2  EXCAVACIONES Y RELLENOS: 
	

	4,3
	SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Suministro y colocación concreto 3000 psi. Para piso
	m2
	3,3
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 4,3  SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.: 
	

	4,4
	CERRAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	4,4,1
	Cerramiento en tubería en hierro galvanizado verticales en 3" y horizontales en 2".
	m
	113,5
	
	

	4,4,2
	Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 1,22 P13
	UN
	1
	
	

	4,4,3
	Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 2,40 P6
	UN
	1
	
	

	4,4,4
	Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 2,02  P7
	UN
	1
	
	

	4,4,5
	Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 3,00  P8
	UN
	1
	
	

	4,4,6
	Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 1,20 P5 - P10 -P11
	UN
	3
	
	

	4,4,7
	Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 2,22 P14
	UN
	1
	
	

	4,4,8
	Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 2,32 P12
	UN
	1
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 4,4  CERRAMIENTO: 
	

	5
	ELECTRICOS
	 
	 
	 
	 

	5,1
	LUMINARIA LINEAL 110W, CERTIFICADO, INCLUYE GUAYAS, CABLE ENCAUCHETADO, TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2", CAJA TIPO RADWELD Y CABLE CU No. 14 LIBRE DE HALÓGENOS 
	und
	4
	
	

	5,2
	TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA CERTIFICADO (1 FASE 1 NEUTRO 1 TIERRA) EN TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", CAJA PLASTICA PVC Y CABLE CU No. 12 LIBRE DE HALÓGENOS
	und
	4
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 5  ELECTRICOS: 
	

	6
	SALA DE ORDEÑO
	 
	 
	 
	 

	6,2
	Suministro y colocación concreto 3000 PSI cimentación tubos
	m3
	0,96
	
	

	6,1
	Cerramiento en tubería en hierro galvanizado verticales en 2" y horizontales en 2".
	ml
	8
	
	

	6,6
	Canal perimetral de sala de ordeño en concreto e=0,10  a=0,30 h=0,40mt
	ml
	6
	
	

	6,7
	rejilla para canal perimetral
	ml
	6
	
	

	6,8
	Tubería sanitaria PVC d=6" incluye accesorios excavaciones rellenos
	ml
	24
	
	

	6,9
	Tanque plástico 5000 lt para residuos establo incluye accesorios de conexión entrada y salida
	und
	1
	
	

	6,10
	Tanque plástico 2000 lt para agua  incluye accesorios de entrada y salida 1"
	und
	1
	
	

	6,11
	Acometida en Tubería PCV 1" rde 21 incluye accesorios instalación y mano de obra para excavación y llenos.
	ml
	15
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 6  SALA DE ORDEÑO: 
	       

	
	 
	 
	 
	 VALOR COSTOS DIRECTOS 
	

	
	COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	 

	
	 ADMINISTRACION
	[bookmark: RANGE!F155]17,00%
	

	
	 IMPREVISTOS
	[bookmark: RANGE!F156]3,00%
	

	
	 UTILIDAD
	[bookmark: RANGE!F157]5,00%
	

	
	 TOTAL AIU
	25,00%
	

	
	 IVA SOBRE LA UTILIDAD
	[bookmark: RANGE!F159]19,00%
	

	
	 
	 VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	

	
	



	PIDAR -768-2022
	PRESUPUESTO

	
	DE OBRA

	Obra:
	Adecuación Galpón para avicultura #1  Finca la Granja, Vereda San Bernardino
	
	

	
	
	 
	 

	ITEM
	[bookmark: RANGE!C12]DESCRIPCION
	UND
	[bookmark: RANGE!E12]CANT.
	[bookmark: RANGE!F12] VR. UNIT 
	 VR.TOTAL 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	1,1
	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.
	M2
	374,11
	
	

	 
	 
	  SUBTOTAL CAP 1  PRELIMINARES: 
	

	2
	PISOS 
	 
	 
	 
	

	2,1
	DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS
	M2
	293,9
	
	

	2,2
	CONTRAPISO CONCRETO E=10CM  2.500Psi
	M2
	295,7
	
	

	2,3
	VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000  PSI
	M3
	0,17
	
	

	2,4
	MALLA ELECTROSOLDADA 4mm 15x15
	KLS
	390,89
	
	

	2,5
	ACERO / VARILLA CORR 1/2"
	KLS
	68,44
	
	

	 
	 
	  SUBTOTAL CAP. 2  PISOS : 
	

	3
	MAMPOSTERIA 
	 
	 
	 
	

	3,1
	DEMOL.REPELLO
	M2
	380,48
	
	

	3,2
	REPELLO MURO 1:2
	M2
	380,48
	
	

	3,3
	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO
	M2
	380,48
	
	

	3,4
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]
	M2
	380,48
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 3  MAMPOSTERIA : 
	

	4
	CARPINTERIA METALICA 
	 
	 
	 
	

	4,1
	PUERTA  METÁLICA   
	UND
	2
	
	

	4,4
	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"
	M2
	124,35
	
	

	4,5
	ANGULO DE HIERRO  2"x2" x1/ 4"
	ML
	343,48
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 4  CARPINTERIA METALICA : 
	

	5
	HIDRAULICO
	 
	 
	 
	

	5,1
	TUBERIA CPVC  ,1/2"
	ML
	157,72
	
	

	5,2
	PUNTO  AGUA FRIA ,1/2"
	PTO
	67
	
	

	5,3
	LLAVE DE PASO 1/2"
	UND
	2
	
	

	5,4
	TANQUE AGUA 2000  LTS PLASTICO-COMPLETO
	UND
	2
	
	

	5,5
	TUBO PVC 4"
	ML
	11,08
	
	

	5,6
	PUNTO  SANITARIO PVC 4"
	PTO
	4
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 5  HIDRAULICO: 
	         

	6
	ELECTRICO
	 
	 
	 
	

	6,1
	CAJA  BREAKER
	UND
	1
	
	

	6,2
	CABLE COBRE THWN# 12
	ML
	100
	
	

	6,3
	PUNTOS ELÉCTRICOS
	UND
	4
	
	

	6,4
	PUNTO ILUMINACIÓN
	UND
	4
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 6  ELECTRICO: 
	

	7
	CUBIERTA 
	 
	 
	 
	

	 
	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22
	ML
	75,66
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 7  CUBIERTA : 
	

	
	 
	 VALOR COSTOS DIRECTOS 
	

	
	[bookmark: RANGE!C100]COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	

	
	  ADMINISTRACION
	[bookmark: RANGE!F104]17,00%
	

	
	 IMPREVISTOS
	[bookmark: RANGE!F105]3,00%
	

	
	 
	 UTILIDAD
	[bookmark: RANGE!F106]5,00%
	

	
	 
	 TOTAL AIU
	[bookmark: RANGE!F107]25,00%
	

	
	 IVA SOBRE LA UTILIDAD
	[bookmark: RANGE!F108]19,00%
	

	
	 
	 VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	

	PIDAR -768-2022
	PRESUPUESTO

	
	DE OBRA

	Obra:
	Adecuación Galpón para avicultura #2 Finca la Granja, Vereda San Bernardino
	
	

	
	
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	 VR. UNIT 
	 VR.TOTAL 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	1,1
	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.
	M2
	289,1
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP 1  PRELIMINARES: 
	

	2
	PISOS 
	 
	 
	 
	

	2,1
	DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS
	M2
	235,03
	
	

	2,2
	CONTRAPISO CONCRETO E=10CM  2.500Psi
	M2
	265
	
	

	2,3
	VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000  PSI
	M3
	0,17
	
	

	2,4
	MALLA ELECTROSOLDADA
	KLS
	312,59
	
	

	2,5
	ACERO / VARILLA CORR 1/2"
	KLS
	68,44
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 2  PISOS : 
	

	3
	MAMPOSTERIA 
	 
	 
	 
	

	3,1
	DEMOL.REPELLO
	M2
	263,67
	
	

	3,2
	REPELLO MURO 1:2
	M2
	263,67
	
	

	3,3
	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO
	M2
	261,94
	
	

	3,4
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]
	M2
	261,94
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 3  MAMPOSTERIA : 
	

	4
	CARPINTERIA METALICA 
	 
	 
	 
	

	4,1
	PUERTA  METÁLICA   
	UND
	2
	
	

	4,4
	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"
	M2
	94,22
	
	

	4,5
	ANGULO DE HIERRO  2"x2" x1/ 4"
	ML
	263,16
	
	

	 
	  SUBTOTAL CAP. 4  CARPINTERIA METALICA : 
	

	5
	HIDRAULICO
	 
	 
	 
	

	5,1
	TUBERIA CPVC  ,1/2"
	ML
	120,54
	
	

	5,2
	PUNTO  AGUA FRIA ,1/2"
	PTO
	67
	
	

	5,3
	LLAVE DE PASO 1/2"
	UND
	2
	
	

	5,4
	TANQUE AGUA 1000  LTS PLASTICO-COMPLETO
	UND
	2
	
	

	5,5
	TUBO PVC 4"
	ML
	11
	
	

	5,6
	PUNTO  SANITARIO PVC 4"
	PTO
	4
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 5  HIDRAULICO: 
	

	6
	ELECTRICO
	 
	 
	 
	

	6,1
	CAJA  BREAKER
	UND
	1
	
	

	6,2
	CABLE COBRE THWN# 12
	ML
	82
	
	

	6,3
	PUNTOS ELÉCTRICOS
	UND
	4
	
	

	6,4
	PUNTO ILUMINACIÓN
	UND
	4
	
	

	 
	 
	 SUBTOTAL CAP. 6  ELECTRICO: 
	         

	7
	CUBIERTA 
	 
	 
	 
	

	 
	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22
	ML
	58,38
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL CAP. 7  CUBIERTA : 
	

	
	 
	  VALOR COSTOS DIRECTOS 
	

	
	COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	 

	
	 ADMINISTRACION
	17,00%
	

	
	 
	 IMPREVISTOS
	3,00%
	

	
	 
	 UTILIDAD
	5,00%
	

	
	 
	 TOTAL AIU
	25,00%
	

	
	 IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19,00%
	

	
	 
	 VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	







RESUMEN
	OBRA PIDAR 768 
	 PRESUPUESTO



RESUMEN
	OBRA PIDAR 768 
	 PRESUPUESTO

	 CORRAL MANEJO DE GANADO LA MORA 
	

	 CORRAL DE CEBA CERDOS FINCA LA MORA 
	

	 CORRAL DE MANEJO GANADO SAN BERNARDINO 
	

	 GALPON AVES 1 SAN BERNARDINO 
	

	 GALPON AVES 2 SAN BERNARDINO 
	

	TOTAL
	




Valor de la propuesta en letras:		




Firma del proponente o representante Legal:

Nombre o razón social del proponente:
Cédula de ciudadanía:				 Dirección:			
       Teléfonos:
Correo eléctrico                     Ciudad:



Elaboro: Componente Técnico -PEA-CRIC
Aprobó: Pedro Pablo Pillimue Potosí - Coordinador del PEA-CRIC
Aprobó: Simón Caldon Maquillo  - Consejero Mayor - Responsable del PEA-CRIC
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